
INSTITUTO DE DESARROLLO E INVESTIGACION
 “CONSTRUIR”

(IDIC)

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
CRISTAL LAMINADO GRIS REFLEJANTE 6 MM        Costo  por  M2  = 224.97

Rendimto=  3 M2/Dia  
Unidad    =  M2

0.1 CpB + 1.0 Op + 0.5 Of +     Pe  = 3 M2/Dia  Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 56.70
CAPATAZ CLASE "B"                       HH 0.2667 17.58 4.69
OFICIAL                                 HH 1.3333 11.97 15.96
OPERARIO                                HH 2.6667 13.52 36.05

EQUIPO 2.83
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 5.0000 0.00 2.83

MATERIALES 165.44
CRISTAL LAMINADO GRIS REFLEJANTE 6 MM.  P2 1.0500 157.56 165.44

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
CRISTAL LAMINADO GRIS REFLEJANTE 8 MM        Costo  por  M2  = 246.43

Rendimto=  3 M2/Dia  
Unidad    =  M2

0.1 CpB + 1.0 Op + 0.5 Of +     Pe  = 3 M2/Dia  Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 56.70
CAPATAZ CLASE "B"                       HH 0.2667 17.58 4.69
OFICIAL                                 HH 1.3333 11.97 15.96
OPERARIO                                HH 2.6667 13.52 36.05
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OPERARIO                                HH 2.6667 13.52 36.05

EQUIPO 2.83
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 5.0000 0.00 2.83

MATERIALES 186.90
CRISTAL LAMINADO GRIS REFLEJANTE 8 MM.  P2 1.0500 178.00 186.90

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
CRISTAL LAMINADO TRASLUCIDO  6 MM        Costo  por  M2  = 81.43

Rendimto=  3 M2/Dia  
Unidad    =  M2

0.1 CpB + 1.0 Op + 0.5 Of +     Pe  = 3 M2/Dia  Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 56.70
CAPATAZ CLASE "B"                       HH 0.2667 17.58 4.69
OFICIAL                                 HH 1.3333 11.97 15.96
OPERARIO                                HH 2.6667 13.52 36.05

EQUIPO 2.83
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 5.0000 0.00 2.83

MATERIALES 21.90
LLAVE BOCA CORONA 1" STANLEY            UN 1.0500 20.86 21.90
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INSTITUTO DE DESARROLLO E INVESTIGACION
 “CONSTRUIR”

(IDIC)

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
CRISTAL PRIMARIO BRONCE 4 MM        Costo  por  P2  = 6.18

Rendimto=  40 P2/Dia 
Unidad    =  P2

0.3 CpB + 1.0 Op +      Of +0.5 Pe  = 40 P2/Dia Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 4.83
CAPATAZ CLASE "B"                       HH 0.0600 17.58 1.05
OPERARIO                                HH 0.2000 13.52 2.70
PEON                                    HH 0.1000 10.81 1.08

EQUIPO 0.24
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 5.0000 0.00 0.24

MATERIALES 1.11
CRISTAL PRIMARIO BRONCE 4 MM            P2 1.0500 1.06 1.11

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
CRISTAL PRIMARIO BRONCE 6 MM        Costo  por  P2  = 6.62

Rendimto=  40 P2/Dia 
Unidad    =  P2

0.2 CpB + 1.0 Op +      Of +0.5 Pe  = 40 P2/Dia Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 4.48
CAPATAZ CLASE "B"                       HH 0.0400 17.58 0.70
OPERARIO                                HH 0.2000 13.52 2.70
PEON                                    HH 0.1000 10.81 1.08
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EQUIPO 0.22
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 5.0000 0.00 0.22

MATERIALES 1.92
CRISTAL BRONCE 6 MM                     P2 1.0500 1.83 1.92

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
CRISTAL PRIMARIO INCOLORO 3 MM        Costo  por  P2  = 5.54

Rendimto=  40 P2/Dia 
Unidad    =  P2

0.2 CpB + 1.0 Op +      Of +0.5 Pe  = 40 P2/Dia Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 4.48
CAPATAZ CLASE "B"                       HH 0.0400 17.58 0.70
OPERARIO                                HH 0.2000 13.52 2.70
PEON                                    HH 0.1000 10.81 1.08

EQUIPO 0.22
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 5.0000 0.00 0.22

MATERIALES 0.84
CRISTAL PRIMARIO INCOLORO 3 MM          P2 1.0500 0.80 0.84
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INSTITUTO DE DESARROLLO E INVESTIGACION
 “CONSTRUIR”

(IDIC)

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
CRISTAL PRIMARIO REFLEJANTE CURVO 6MM        Costo  por  M2  = 330.83
PELICULA DE SEGURIDAD

Rendimto=  1.5 M2/Dia
Unidad    =  M2

0.5 CpB + 1.0 Op + 1.0 Of +0.5 Pe  = 1.5 M2/Dia Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 211.66
CAPATAZ CLASE "B"                       HH 2.6667 17.58 46.88
OFICIAL                                 HH 5.3333 11.97 63.84
OPERARIO                                HH 5.3333 13.52 72.11
PEON                                    HH 2.6667 10.81 28.83

EQUIPO 10.58
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 5.0000 0.00 10.58

MATERIALES 108.59
LLAVE BOCA CORONA 5/8" STANLEY          UN 1.1000 11.60 12.76
MEZ 4" LAVAT.  CUB.ABS CR CLASSIC CRUZ  UN 1.1000 87.12 95.83

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
CRISTAL TEMPLADO BRONCE O GRIS DE 6MM        Costo  por  M2  = 154.52

Rendimto=  3 M2/Dia  
Unidad    =  M2

0.2 CpB + 1.0 Op + 0.5 Of +     Pe  = 3 M2/Dia  Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 61.39
CAPATAZ CLASE "B"                       HH 0.5333 17.58 9.38
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CAPATAZ CLASE "B"                       HH 0.5333 17.58 9.38
OFICIAL                                 HH 1.3333 11.97 15.96
OPERARIO                                HH 2.6667 13.52 36.05

EQUIPO 3.07
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 5.0000 0.00 3.07

MATERIALES 90.06
CRISTAL TEMPLA.BRONCE GRIS 6MM ESPESOR  M2 1.0500 85.77 90.06

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
CRISTAL TEMPLADO BRONCE O GRIS DE 8MM        Costo  por  M2  = 188.69

Rendimto=  3 M2/Dia  
Unidad    =  M2

0.2 CpB + 1.0 Op + 0.5 Of +     Pe  = 3 M2/Dia  Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 61.39
CAPATAZ CLASE "B"                       HH 0.5333 17.58 9.38
OFICIAL                                 HH 1.3333 11.97 15.96
OPERARIO                                HH 2.6667 13.52 36.05

EQUIPO 3.07
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 5.0000 0.00 3.07

MATERIALES 124.23
CRISTAL TEMPLAD BRONCE GRIS 8 MM ESPESOR M2 1.0500 118.31 124.23
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INSTITUTO DE DESARROLLO E INVESTIGACION
 “CONSTRUIR”

(IDIC)

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
CRISTAL TEMPLADO DE BRONCE 1O MM        Costo  por  M2  = 257.77

Rendimto=  2 M2/Dia  
Unidad    =  M2

0.2 CpA + 1.0 Op + 0.5 Of +     Pe  = 2 M2/Dia  Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 92.08
CAPATAZ CLASE "A"                       HH 0.8000 17.58 14.06
OFICIAL                                 HH 2.0000 11.97 23.94
OPERARIO                                HH 4.0000 13.52 54.08

EQUIPO 0.92
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 1.0000 0.00 0.92

MATERIALES 164.77
CRISTAL TEMPLADO DE BRONCE 1OMM         M2 1.0500 156.92 164.77

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
CRISTAL TEMPLADO REFLEJANTE SKY BLUE 6MM        Costo  por  M2  = 156.80

Rendimto=  2 M2/Dia  
Unidad    =  M2

0.3 CpB + 1.0 Op + 1.0 Of +0.5 Pe  = 2 M2/Dia  Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 141.16
CAPATAZ CLASE "B"                       HH 1.0000 17.58 17.58
OFICIAL                                 HH 4.0000 11.97 47.88
OPERARIO                                HH 4.0000 13.52 54.08
PEON                                    HH 2.0000 10.81 21.62
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PEON                                    HH 2.0000 10.81 21.62

EQUIPO 7.06
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 5.0000 0.00 7.06

MATERIALES 8.58
LLAVE BOCA CORONA 9/16" STANLEY         UN 1.0500 8.17 8.58

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
ESPEJOS BISELADO 4 MM        Costo  por  P2  = 11.42

Rendimto=  25 P2/Dia 
Unidad    =  P2

0.1 CpB + 1.0 Op +      Of +     Pe  = 25 P2/Dia Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 4.89
CAPATAZ CLASE "B"                       HH 0.0320 17.58 0.56
OPERARIO                                HH 0.3200 13.52 4.33

EQUIPO 0.15
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 3.0000 0.00 0.15

MATERIALES 6.38
BISAGRA 4x4 ALUMINIZADA BISA            Pa 1.1000 5.80 6.38
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INSTITUTO DE DESARROLLO E INVESTIGACION
 “CONSTRUIR”

(IDIC)

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
ESPEJOS DE CRISTAL IMPORTADO 4 MM        Costo  por  P2  = 15.75

Rendimto=  18 P2/Dia 
Unidad    =  P2

0.2 CpB + 1.0 Op + 1.0 Of +0.5 Pe  = 18 P2/Dia Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 15.29
CAPATAZ CLASE "B"                       HH 0.0889 17.58 1.56
OFICIAL                                 HH 0.4444 11.97 5.32
OPERARIO                                HH 0.4444 13.52 6.01
PEON                                    HH 0.2222 10.81 2.40

EQUIPO 0.46
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 3.0000 0.00 0.46

MATERIALES 0.00
ESPEJO CRISTAL 4MM                      P2 1.1000 0.00 0.00

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
ESPEJOS DE CRISTAL IMPORTADO 6 MM        Costo  por  ES  = 15.40

Rendimto=  12 ES/Dia 
Unidad    =  ES

0.2 CpB + 1.0 Op +      Of +0.5 Pe  = 12 ES/Dia Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 14.95
CAPATAZ CLASE "B"                       HH 0.1333 17.58 2.34
OPERARIO                                HH 0.6667 13.52 9.01
PEON                                    HH 0.3333 10.81 3.60
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PEON                                    HH 0.3333 10.81 3.60

EQUIPO 0.45
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 3.0000 0.00 0.45

MATERIALES 0.00
ESPEJO CRISTAL 6MM                      P2 0.0000 0.00 0.00

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
ESPEJOS DE CRISTAL IMPORTADO 8 MM        Costo  por  M2  = 34.56

Rendimto=  12 M2/Dia 
Unidad    =  M2

0.2 CpB + 1.0 Op +      Of +0.5 Pe  = 12 M2/Dia Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 14.95
CAPATAZ CLASE "B"                       HH 0.1333 17.58 2.34
OPERARIO                                HH 0.6667 13.52 9.01
PEON                                    HH 0.3333 10.81 3.60

EQUIPO 0.45
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 3.0000 0.00 0.45

MATERIALES 19.16
ASIENTO TREBOL P/TAZA FLUX A ABIERTO BL UN 1.0500 18.25 19.16
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INSTITUTO DE DESARROLLO E INVESTIGACION
 “CONSTRUIR”

(IDIC)

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
PROVISION Y COLOC. DE VIDRIO SEMIDOBLE EN VENT. DE FIERRO        Costo  por  P2  = 1.63

Rendimto=  
Unidad    =  P2

0.0 CpA + 0.8 Op + 0.0 Of +0.2 Pe  = Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 1.61
OPERARIO                                HH 0.0992 13.52 1.34
PEON                                    HH 0.0248 10.81 0.27

EQUIPO 0.02
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 1.0000 0.00 0.02

MATERIALES 0.00
MASILLA PARA VIDRIO                     KG 0.0500 0.00 0.00
VIDRIO INCOLORO 3 MM                    P2 1.0500 0.00 0.00

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
REINSTALACION - MAMPARA - PUERTA CRISTAL        Costo  por  P2  = 4.69

Rendimto=  50 P2/Dia 
Unidad    =  P2

0.2 CpA + 1.0 Op + 1.0 Of +     Pe  = 50 P2/Dia Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 4.64
CAPATAZ CLASE "A"                       HH 0.0320 17.58 0.56
OFICIAL                                 HH 0.1600 11.97 1.92
OPERARIO                                HH 0.1600 13.52 2.16
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EQUIPO 0.05
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 1.0000 0.00 0.05

MATERIALES 0.00

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
VIDRIO BRONCE DE 6 MM -INTERIOR/EXTERIOR        Costo  por  P2  = 2.34

Rendimto=  140 P2/Dia
Unidad    =  P2

0.1 CpA + 1.0 Op +      Of +     Pe  = 140 P2/Dia Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 0.87
CAPATAZ CLASE "A"                       HH 0.0057 17.58 0.10
OPERARIO                                HH 0.0571 13.52 0.77

EQUIPO 0.04
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 5.0000 0.00 0.04

MATERIALES 1.43
SILICONA COLOR TRANSPARENTE             UN 0.2000 7.14 1.43
VIDRIO INCOLORO 6 MM                    P2 1.0000 0.00 0.00
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INSTITUTO DE DESARROLLO E INVESTIGACION
 “CONSTRUIR”

(IDIC)

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
VIDRIO DOBLE NACIONAL INCOLORO        Costo  por  P2  = 4.34

Rendimto=     40 P2/D
Unidad    =  P2

     Cp  +      Op +      Of +     Pe  =    40 P2/D

MANO de OBRA 4.13
CAPATAZ CLASE "A"                       HH 0.0200 17.58 0.35
OPERARIO                                HH 0.2000 13.52 2.70
PEON                                    HH 0.1000 10.81 1.08

EQUIPO 0.21
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 5.0000 0.00 0.21

MATERIALES 0.00
MASILLA                                 KG 0.1000 0.00 0.00
VIDRIO DOBLE NAC.INCOLORO               P2 1.0500 0.00 0.00

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
VIDRIO IMPRESO INCOLORO SEMIDOBLE        Costo  por  P2  = 1.48

Unidad    =  P2
     Cp  +      Op +      Of +     Pe  =           

MANO de OBRA 1.44
CAPATAZ CLASE "A"                       HH 0.0050 17.58 0.09
OFICIAL                                 HH 0.0530 11.97 0.63
OPERARIO                                HH 0.0530 13.52 0.72
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EQUIPO 0.04
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 3.0000 0.00 0.04

MATERIALES 0.00
VIDRIO IMPRESO INCOLORO SEMIDOBLE       P2 1.0000 0.00 0.00

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO        Costo  por  P2  = 4.08
SUMINISTRO Y COLOCACION

Rendimto=  55 P2/Dia 
Unidad    =  P2

0.1 CpB + 1.0 Op + 1.0 Of +     Pe  = 55 P2/Dia Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 3.96
CAPATAZ CLASE "B"                       HH 0.0145 17.58 0.25
OFICIAL                                 HH 0.1455 11.97 1.74
OPERARIO                                HH 0.1455 13.52 1.97

EQUIPO 0.12
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 3.0000 0.00 0.12

MATERIALES 0.00
VIDRIO SEMIDOBLE                        P2 1.0500 0.00 0.00
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INSTITUTO DE DESARROLLO E INVESTIGACION
 “CONSTRUIR”

(IDIC)

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
VIDRIO SEMIDOBLE PROVISION Y COLOCACION        Costo  por  P2  = 1.63
EN VENTANAS FIERRO

Rendimto=  
Unidad    =  P2

0.0 CpA + 0.8 Op + 0.0 Of +0.2 Pe  = Jornada   =   8  Horas

MANO de OBRA 1.61
OPERARIO                                HH 0.0992 13.52 1.34
PEON                                    HH 0.0248 10.81 0.27

EQUIPO 0.02
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 1.0000 0.00 0.02

MATERIALES 0.00
MASILLA PARA VIDRIO                     KG 0.0500 0.00 0.00
VIDRIO INCOLORO 3 MM                    P2 1.0500 0.00 0.00

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
VIDRIO SEMIDOBLES TRANSPARENTES        Costo  por  P2  = 1.09
COLOCADOS CON MASILLA.

Rendimto=     200 P/D
Unidad    =  P2

0.1 CpB + 1.0 Op + 1.0 Of +     Pe  =    200 P/D

MANO de OBRA 1.09
CAPATAZ CLASE "B"                       HH 0.0040 17.58 0.07
OFICIAL                                 HH 0.0400 11.97 0.48
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OFICIAL                                 HH 0.0400 11.97 0.48
OPERARIO                                HH 0.0400 13.52 0.54

EQUIPO 0.00

MATERIALES 0.00
MASILLA                                 KG 0.1000 0.00 0.00
VIDRIO SEMIDOBLE                        P2 1.0500 0.00 0.00

         CONCEPTO UNIDAD  Cantidad  P.Unitario  T.Parcial    TOTAL
VIDRIO SIMPLE NACIONAL INCOLORO        Costo  por  P2  = 10.38

Rendimto=     45 P2/D
Unidad    =  P2

     Cp  +      Op +      Of +     Pe  =    45 P2/D

MANO de OBRA 3.69
CAPATAZ CLASE "A"                       HH 0.0180 17.58 0.32
OPERARIO                                HH 0.1780 13.52 2.41
PEON                                    HH 0.0890 10.81 0.96

EQUIPO 0.18
HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)   1% 5.0000 0.00 0.18

MATERIALES 6.51
MASILLA                                 KG 0.1000 0.00 0.00
VIDRIO SIMPLE NACIONAL INCOLORO         P2 1.0500 6.20 6.51
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